	条款号
	条款名称
	条款内容

	1.1.2
	招 标 人
	名称：南昌海关后勤管理中心
地址：江西省南昌市西湖区沿江中大道100号
联系人：文波
电话：0791-86307602

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：江西睿创工程监理有限公司
地址：江西省南昌市南昌县东新乡河洲路33号（江西省千亿建筑科技产业园）中林大厦15楼
联系人：马世兰/吁晓玲
电话：0791-87874776

	1.1.4
	招投标监管机构
	/

	1.1.5
	工程名称
	南昌海关业务综合楼及附属设施维修改造项目

	1.1.7
	建设地点
	江西省南昌市西湖区沿江中大道100号

	1.1.8
	建筑面积
	28250平方米

	1.1.9
	结构类型及层数
	[bookmark: EBae19af6161b24c759a24f7d7cb8577c0][bookmark: EB4f083db793ab40499b8e3399a79cb5e2]框架结构，地下1层，地上18层，架空层1层

	1.1.10
	现场施工条件
	用地面积：/
场地情况：/
施工水电：/
勘探资料：/

	1.2.1
	工程立项批准文件
	署建批【2020】43号、署建批【2020】108号

	1.2.2
	设计单位
	安徽富煌建筑设计研究有限公司

	1.2.3
	施工图审查备案情况
	[bookmark: EB9867f8dd143446cd8b7baf1fd42d2ff0]已审查

	1.3.1
	工程总投资
	人民币468万元

	1.3.2
	本项目投资
	人民币3984484.29元

	1.3.3
	资金来源
	[bookmark: EB81cfa99cf4794a67b06328d3a54c2dc9]自筹

	1.3.4
	资金到位情况
	已到位

	1.4.1
	招标范围
	设计施工图纸范围内及工程量清单的所有内容

	1.4.2
	招标方式
	[bookmark: EB15e075b83f974c48bff337b509a42e09]公开招标

	1.4.3
	质量要求
	合格

	1.4.4
	承包方式
	[bookmark: EBb9c77da003704a3ea29cbe5116c8214f]☑施工总承包：（□允许  不允许）专业工程分包；
[bookmark: EBf54a7933b53f41adb0b25035aacabd08]□专业施工承包。

	1.4.5
	计划工期
	计划工期： 120 日历天（开始当天不计入）
[bookmark: EBa7baaabf999e469da8e8d2d0d3037da0]计划开工日期：2021年06月01日
[bookmark: EBa8512e343ceb43ce9b3aa41f91925426]计划竣工日期：2021年09月29日

	1.5.1
	投标人资质等级要求
	建筑工程施工总承包贰级（含）以上资质

	1.5.2
	注册建造师资格要求
	[bookmark: EB57f92a8848e44f679ca255e420f623ce]专业：建筑工程
[bookmark: EB524f27e2d28f4593bc1ac9ce25e1460a]等级：贰级及以上

	1.5.3
	开标时投标人应当提交的资格文件
（投标人的建筑业企业资质证书为复印件，企业资质情况可通过扫描建筑业企业资质证书复印件的二维码查询）
	☑法定代表人证书和本人身份证或者法定代表人授权委托书和本人身份证；
[bookmark: EB8d5609d5717b4fe483fcc501f0f1768d]☑营业执照（加盖企业公章的扫描件或复印件） 
☑企业资质证书复印件；
☑在有效期内的安全生产许可证；
☑外省、市施工企业进赣投标备案通知；
☑建造师注册证书；
□技术负责人职称证书；
☑关键岗位人员岗位证书；
☑投标保证金转帐凭证。
开标时，投标人未当场、当时、当众提交有关证书原件或材料原件的（已注明复印件的除外），作为自动弃权，不得参加开标会。

	1.5.4
	是否接受联合体投标
	[bookmark: EBee3ca9c200ec4cd6a26836f200ecc8ca]☑不接受
[bookmark: EBd6c6040ba39e4751b30f799ff5e244d0]□接受
[bookmark: EB2a71be23df7340dc9b4dd3774ebca3ad]应满足下列要求：

	1.5.6
	工程分包约定
	[bookmark: EBd3b811ee7c2c4afa851d9c27b3f923a3]☑不允许
[bookmark: EB6843d91c2f7141edb4c773120e98b521]□允许
[bookmark: EB0b23a1dc90894371b67548c6b57158a0]分包内容要求：
[bookmark: EB2e95b8f019fb4af3ba219fb5c6802a10]分包金额要求：
[bookmark: EB4d4088527eed45f39587b3928396ae15]分包资质要求：

	1.6.1
	获取（下载）招标文件
	[bookmark: EB8fe1e42aef72435599641ff1f357304f][bookmark: EBcb19af8275af44e0a6d3e6fc4642d9b5]时间：2021年03月30日到2021年04月05日 
[bookmark: EB6f3bd555080d42b39ecd1fbd9f4c7464]招标文件的费用：300元
获取地点：江西睿创工程监理有限公司（江西省南昌市南昌县东新乡河洲路33号（江西省千亿建筑科技产业园）中林大厦15楼）。

	1.6.2
	投标文件组成
	[bookmark: EBc1a224eb3a464f6c8187a99c2282a400]☑资格标☑技术标☑商务标

	1.6.3
	投标文件的递交
	受理单位：江西睿创工程监理有限公司
递交地点：江西省南昌市南昌县东新乡河洲路33号（江西省千亿建筑科技产业园）中林大厦11楼开标室

	1.6.4
	投标截止时间
	[bookmark: EB77f59b0c84fd46c485998868c2100392]2021年04月19日 14:30（北京时间）

	1.7.1
	开标会时间及地点
	开标时间：同投标截止时间；
地点：江西省南昌市南昌县东新乡河洲路33号（江西省千亿建筑科技产业园）中林大厦11楼开标室

	1.7.2
	投标有效期
	[bookmark: EB81b10a80e85f4ed5a7e23feb49c7a9a7]60日历天

	2.2.1
	现场踏勘
	[bookmark: EB73ade9b3134b4bec9bac9d58df7e2283]☑不组织（自行前往踏勘）
[bookmark: EB602e2e3273124de09e4dc94d24548496]□组织
[bookmark: EBb88589793ccd4583825bfe411e4b394c]踏勘时间：
[bookmark: EBda812277716a410fb3363cdda646b392]踏勘集中地点：

	2.3.1
	招标答疑会
	[bookmark: EB61e0293eec4446fbb297e1d344d9902a]☑不召开（投标人书面提出疑问；招标人书面向所有投标人答复）
[bookmark: EBc82f267c84dd494cad324121ffc97b27]□召开
[bookmark: EBc02b10dfae2248909d374ba101b3a441]召开时间：
[bookmark: EB402b77b952144e2692acd00dcff17ed6]召开地点：

	2.3.2
	投标人提出问题的截止时间
	[bookmark: EB72f86760facd4958b5c9a5bdb8c968d9]招标文件发出后5天内 书面 提出质疑

	2.3.3
	招标人书面澄清的时间
	[bookmark: EB07b220a3f0a1430b9d65a439778379e9]在投标截止日期10天前 书面 回复

	2.4.1
	招标文件的修改时间
	[bookmark: EBf2f2de7e991d4526a4950774e8697141]在投标截止日期15天前在网上发放

	3.1.3
	投标报价的计价方法
	[bookmark: EBe5326e944fd946edafc054da07c14ec3]☑工程量清单计价
□ 工料单价（定额）计价

	3.1.4
	招标控制价采用
	[bookmark: EB787630d8584f4a5682ad16e406608566]☑工程量清单计价
□ 工料单价（定额）计价。

	3.1.5
	计价采用的费用定额
	采用1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；
2、2017年《江西省建筑工程消耗量定额及统一基价表》及其配套的《费用定额》；
3、2017年《江西省装饰工程消耗量定额及统一基价表》及其配套的《费用定额》；
4、2017年《江西省安装工程消耗量定额及统一基价表》及其配套的《费用定额》；
5、税金：按工程所在地税金，赣建价〔2019〕1号文规定9%进行调整；
6、材料价差调整：《南昌市建设工程造价信息》2021年第1期信息价调整，部分材料按定价记取。
7、人工调差：依据赣建价〔2020〕5号文建筑、安装、市政工程定额综合工日单价调整为100元/工日；装饰工程定额综合工日单价调整为117元/工日；

	3.1.8
	信息价的采用
	[bookmark: EBc8f6bb1cef544a4e95a090ae0ab156ab][bookmark: EB9ecda2d050434c7eac4f9eae520464ff]南昌市造价管理部门2021年  第1期信息价

	3.1.9
	信息价缺项
的材料价格
	[bookmark: EB30603e4254f84c95ac490a133c02426a]土建：按项目所在地的市场价执行
安装：按项目所在地的市场价执行
装饰：按项目所在地的市场价执行
园林：按项目所在地的市场价执行
市政：按项目所在地的市场价执行

	3.1.10
	工程量清单中的
暂列金额和暂估价
	[bookmark: EB492942838879488e9b05c98a7a800af0]☑有，详见工程量清单
□ 无。

	3.1.11
	工料单价法中的
暂列金额和暂估价
	[bookmark: EB2d53102b1a134179bbd9845f8ccbfe3b]☑有，详见工程量清单
□ 无。

	3.1.12
	招标代理费用
	[bookmark: EB0ef734b6ffcb470d9232ba298d0d62c1]□ 由中标人支付（详见工程量清单）

	3.2.1
	工程计费标准
（有标段划分的，取费标准类别不一致时，
应按标段明确）
	[bookmark: EB09bbbebb48704f609f8ca9f136f90b47]土建按  /  类标准计取工程费用；
[bookmark: EB6524a61288204c85a0b2f75faa8b3cad]安装按  /  类标准计取工程费用；
[bookmark: EB88ff462c72c042e48e56954fc4b49bfe]装修按  /  类标准计取工程费用；
[bookmark: EB34b40d09b7be448c9cfa89ab390b15c2]园林按  /  类标准计取工程费用；
[bookmark: EB83641874046f481eac71ede3c23a4034]市政按  / 类标准计取工程费用。

	3.2.2
	编制招标控制价采用的施工方法
	模板采用见工程量清单及图纸；
脚手架采用见工程量清单及图纸；
垂直运输机械采用见工程量清单及图纸；
混凝土采用见工程量清单及图纸；
混凝土骨料采用见工程量清单及图纸。

	3.3.1
	工程结算时
调整工程价款方式
	[bookmark: EB27f3ccc7926e43588eca2d80109f2710]☑ 经招标人签证认可的市场材料价差；
[bookmark: EBfd39be73dc6341c88b851f48c2c1cb3c]☑ 经设计单位发出招标人认可的设计变更；
[bookmark: EBa7679b707a164189944d9edff5a58e21]☑ 经招标人计量后签证认可的工程量变化；
[bookmark: EBf6494a97b34349c98cf50da8111415e7]☑ 省、市造价部门颁发的调价系数或有关文件规定；
[bookmark: EB105e55f7fee44be7a7bc7240b5b5a9ce]□ 其他：
[bookmark: EBf62fbecc432e480680bc39b6c02a799a]

	3.3.2
	材料与设备供应要求及结算办法
	[bookmark: EB3afc20cda94e4b33aba310b8816a2a1c]材料供应要求：材料由施工单位自行采购，但质量、品牌、技术参数、供货地点购前须征得建设单位同意方可采购使用，材料的采购价格，不得低于施工单位投标时的材料报价。
[bookmark: EB1eebb92999c24bd990b2abeefdb55fb4]材料结算办法：主要材料价格涨跌幅度在招标控制价内评审参考价的±5%以内不予调整，材料价格涨跌幅度超过此范围的，其增加或减少±5%以外的剩余部分据实调整，为确保工程质量，主要材料价格、品牌及技术参数，根据甲方要求可调整，增减价格、调整品牌及技术参数应由招标人、施工单位、监理三方共同签证确认。其余的材料价格在合同执行过程中不予调整。
[bookmark: EBa855fea762f74ce5999d4c187e3650f0]设备供应要求：设备采购由施工单位自行采购，但质量、品牌、技术参数、供货地点购前须征得建设单位同意方可采购使用，设备的采购价格，不得低于施工单位投标时的设备报价。
[bookmark: EBcf2086b1a6bc461fb0d0719f5475ba32]设备结算办法：设备价格涨跌幅度在招标控制价内评审参考价的±5%以内不予调整，材料价格涨跌幅度超过此范围的，其增加或减少±5%以外的剩余部分据实调整，为确保工程质量，设备价格、品牌及技术参数，根据甲方要求可调整，增减价格、调整品牌及技术参数应由招标人、施工单位、监理三方共同签证确认。

	4.1.3
	投标文件的组成
	[bookmark: EBbaa1be2ec63745649ba9f971c981e12c]技术标部分： ☑(1)、☑(2)、□(3)、☑(4)、☑(5)、☑(6)
[bookmark: EBeb3c741f81f94c8e834eade823cd0182] ☑(7)、☑(8)、□(9)
[bookmark: EB4712cb4423194bcbb66abe345e68d506]商务标部分： ☑(1)、☑(2)、☑(3)、☑(4)、☑(5)

	4.1.4
	招投标文件采用的范本
	[bookmark: EB7910668d331348b9b9d94a93123709bd]2010年版《江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标示范格式文本》。

	4.3.1
	投标保证金
	投标保证金的形式：☑银行转账；
□银行汇票；
□银行保函
□电子保函。
[bookmark: EBe340d441db2e4e3eb93c673f23930808]投标保证金的金额：柒万捌仟元整（人民币）
户    名：江西睿创工程监理有限公司
账    号：791911477900058
开 户 行：江西银行南昌铁路支行
备注：未按上述约定要求缴纳投标保证金的，将视为无效，由投标人自行负责。
到账时间：在投标截止时间前1天到账（投标截止时间有变动时，到账时间顺延）。
采用银行转账方式的，投标人的投标保证金到账时间须在本招标文件规定的到账时间之前。
未按上述约定形式递交投标保证金的，招标人应当拒收，按投标人自动放弃投标处理。

	5.1.1
	投标文件的密封方式
	[bookmark: EB2e37f3bd1b3c46fa80d550b5bea22daf]☑a（资格标）☑b（技术标）☑c（商务标）

	6.1.2
	邀请出席开标会的单位
	南昌海关后勤管理中心

	6.2.1
	开标、评标、定标会程序
	[bookmark: EB1dfef8f6511f46c9a60fb5d9333a1b39]☑公开招标
[bookmark: EBd375018967a14343b408532d755b5854]□邀请招标

	7.1.2
	采用的评标办法
	[bookmark: EB56b2d2cbd58742529c5ac4a548cb06b0]□合理低价法
[bookmark: EB1e799bedcf3d464aaaeb40305bba8045]☑综合评估法
[bookmark: EB777eabf2465f49c3afe66824067fc645][bookmark: EBde73da537ed84d0f8b13cb69b1b302da]□报价承诺法［招标人约定要约合理低价为（M-Z）+Z］；
[bookmark: EB34dc573b2de64c0d89a98795753dd2a0]□招标人自行编制的评标办法

	7.1.3
	控制投标报价的方法
	[bookmark: EB1bcefd588d6944539037f57020d26805]□ 标底；
[bookmark: EBf11c4eb5f53544f186975b21a007ff8a]☑ 招标控制价；
[bookmark: EB04125c2cc0974ddca9f262e8fd901748]☑工程量清单计价
[bookmark: EBbd757c2234954543bb22cc0f3e5e8971]□ 工料单价（定额）计价。

	7.1.5
	评标委员会的组成
	评标委员会共设置5人。
[bookmark: EB7061fb8bac094996b1e7ca8bb9c2fc7e]其中：招标人代表 / 人；
抽取评标专家的专业结构：
技术类专家3人，其中：
[bookmark: EB6e0ce307a1894af289810d8621c4fa72][bookmark: EB5f906d5e2f114928bcbeefb80d88fbf9]  /  专业抽取首席评标专家  / 人；
[bookmark: EB89e580bd1ae24b4e8624b6b12831a3f4][bookmark: EBcad8aaaf640144a29caae3ae7c27c32f][bookmark: EBa808823b150c48699514bbf7ce122b12]  / 专业抽取资深评标专家  /  人；
[bookmark: EB65c18abb7d784d16975eae397070c3a7]  建筑工程 专业抽取评标专家3人。
经济类专家2人，其中：
[bookmark: EBab745b1f63734ef2b983de7010cb3741][bookmark: EB04ce50cd0491446da6a58dd1d651d937]  /   专业抽取资深评标专家  /  人；
[bookmark: EBded864c085bf49a99554a823f066be2e][bookmark: EB46f6972cf47b466cbae087f234a8d12a]  建筑工程 专业抽取评标专家2人。

	7.1.6
	中标人的确定方法
	[bookmark: EB5241f23c70ca49fe97153efcf2d9a7fd]□招标人委托评标委员会直接确定中标人；
[bookmark: EB0d3050e5b15645b7a74207559e7b071a]☑招标人根据评标委员会的评标报告所推荐的中标排序人（推荐前三名）确定中标人。

	7.1.7
	定标原则
	[bookmark: EB48863515301b4c54afe1f39cec0e6b28]☑第一中标排序人即为中标人；
[bookmark: EB8f5aedb54b804b90be8a5565362a9bd3]□将得分高者的第一中标排序人，确定为中标人。

	7.1.8
	中标排序人的推荐
	[bookmark: EBcf0dedabdf7a43df9d64a3e076a21b1d]评标委员会向招标人推荐 3家中标排序人

	8.2.2
	工程担保
	[bookmark: EB91e92ff5cd044410a6fbd116391c8dd4][bookmark: EBa09404e906b54b70953ae9c57a53ccdf][bookmark: EBa15d0a74276f43b3905565933705d4ac]□实行工程建设合同担保金，担保金为合同价款﹪；接到中标通知书后天内提交；
[bookmark: EBd30fcc518d58453ebf8ed392bbeab341][bookmark: EBb9ee686c7bd64db4adbb87c0e420a86e][bookmark: EBb54a3155e92049398d1196474e319379]☑实行履约保证金担保，履约保证金为合同价款10﹪；接到中标通知书后7天内提交；
[bookmark: EB20cf4b6cf824421c953069850e87fd77][bookmark: EB0a1db59528d44a018c18d5a747ad5b33][bookmark: EB36f31794e27c4bb19c5efc0685131858]□实行银行保函担保，银行保函为合同价款﹪；接到中标通知书后天内提交。

	9.3.1
	工程工期
	[bookmark: EBfc42473194e54216a25d7efdeab3f617][bookmark: EBb590e679a2b84f4d9b9d767a7184e6e6]□ 国家定额工期日历天
[bookmark: EBd8600959589042fd99fea0830234ab9c]☑ 招标人要求的施工工期  120   日历天
[bookmark: EBfb8a9e2d423a4912bf45c50cfcc87c64]□ 投标人自报施工工期

	9.5.1
	工期延误赔偿费
	[bookmark: EBf9bf5dcd43d0428d83cd2364bdbc0604]赔偿金额合同价格的万分之一元/日历天；
[bookmark: EB78277d106c2c46499b90b527b17823f5]赔偿费限额为合同价格的2％；
[bookmark: EBd51e3a23544641eaa46b7d124e9b398c]赔偿费限额  /  元。

	9.6.1
	合同工期提前于国家定额工期的奖励
	[bookmark: EB4bd7a7ae81af4128a8edad24463fed48]赶工措施费  /  ；
[bookmark: EBad6395a63dcc4152ad5c5371296d4c91]提前竣工奖  /  。

	9.6.2
	实际施工工期提前于合同工期的奖励
	[bookmark: EB7f2361d266f5490aa373232e1ed2bb82]奖励金额元  /  日历天；
[bookmark: EB5cdccd676f844bada082cc51f9a3ed14]奖励限额合同价格的  /  ％；
[bookmark: EB5263f122a4b248d19cd79ff9b44c91ad]奖励限额  /  元。

	9.7.2
	达到优良工程的奖励
	[bookmark: EB48c7526c9fd446769a0a86de893c02c6]合同价格的  / ％；
[bookmark: EB8cf438a0c63a418685b7ffe40fdd403e]按建筑面积元  /  平方米。

	9.7.3
	未达到优良等级的罚金
	[bookmark: EB94bf9ea06eaa4967bf15ec7d996beb49]合同价格的  /  ％；
[bookmark: EB2e32f82efce6440d963c09e3d5fb2c7d]按建筑面积元  /  平方米。

	9.10.1
	工程预付款
	[bookmark: EB398017ec0eba4b3a819fa03e204878e7][bookmark: EB9c341db5048148eda96ebf8a6c3ef82c]合同正式签署进场后30天内，向承包人预付合同价款20%工程预付款（其中安全生产费2%，预付款18%，合计20%）。

	9.10.2
	预付款抵扣工程款时间
	[bookmark: EB33a689e6dc20449dafcd88bf3717bd72]当工程款付至60% 时，预付款开始抵扣工程款。

	9.10.3
	工程款进度的支付
（分进度款支付和
尾款返还办法）
	[bookmark: EB3efe1b3c297e4ef2a46fa0db1b5fce8f]☑按月支付工程进度款：
（1）承包人实际完成50%的工程量时，支付合同总价款的20%的工程款；
（2）工程项目全部完工，支付合同总价款30%的工程款；
（3）所有工程完工，办理工程结算并经相关部门审定后，招标人一个月内付至工程结算价款的97%，剩余3%作为质保金，待缺陷责任期满后一次性无息支付。
（4）支付工程款时，中标人应同时提供建安工程发票、税票，如不及时提供，招标人可暂缓支付进度款。履约保证金在工程竣工验收合格后一个月内一次性返回。
[bookmark: EB539e73b1e7ff4a029e4a44fa4856b5df][bookmark: EBf19ddb5a84f040b98480bb71570512f3]□按工程节点支付工程进度款：

	10.1.1
	本项目采用的技术规范
	[bookmark: EB9eeb72f262ad4fb2851c94d0ba9544b9]本工程执行国家现行有关技术、竣工验收规范和质量检验标准及江西省、南昌市建设行政主管部门强制性文件标准规范。

	10.2.1
	材料质量和试验要求
	[bookmark: EB458afec550fe4591a863195fafd1032c]材料应提供三证（出厂证、合格证、材料检测报告），需要进行二次试验的材料必须进行二次试验，并提供二次试验报告。

	10.3.1
	施工工艺的特殊要求
	[bookmark: EBb48d77d51d1c46ffa9907937299af98a][bookmark: EBbb780163c535481ba8639fb90e88dff7]执行国家、省、市有关部门颁发的相关技术规范。

	招标人其它需要说明的事项

	12.1.1
	说明事项
	[bookmark: EB640576d3702346da8c395ee62332d4d6]1、本工程招标公告内容与招标文件内容不一致时，一律以招标文件为准。
2、递交标书的投标企业不足叁家时，本次招标失败，业主重新组织招标。
3、开标会投标人应当时、当场、当众提交以下材料进行查验并提交给评标委员会审查：
（1）法定代表人证书原件（或法定代表人授权委托书原件）及本人身份证原件（投标人的法定代表委托人应当由本工程的项目负责人担任）；
（2）有效的营业执照原件或加盖企业公章的扫描件或复印件；
（3）有效的资质证书原件或复印件；
（4）有效的安全生产许可证书原件；
（5）外埠来赣施工单位应根据《关于启用江西住建云平台省外建设工程企业进赣信息登记管理系统的通知》（赣建审批〔2020〕4 号）规定，省外建设工程施工企业须提供“江西住建云平台”（http://zjy.jxjst.gov.cn）上针对本项目的企业及相关人员备案截图。评审依据：提供能够有效充分反映企业和人员在江西住建云企业端登记成功的网页截图并加盖公章；
（6）拟派项目负责人须具有建筑工程贰级及以上建造师注册证书原件、B类安全生产考核合格证原件及本人身份证原件并提供2020年9月至2021年2月6个月的社保证明材料（证书上的单位名称须与投标单位商名称一致）；
（7）八大员有效合格的岗位证书原件【施工员、安全员、质量员（或质检员）、材料员、标准员、机械员、劳务员、资料员】，并提供2020年9月至2021年2月6个月的社保证明材料，安全员须同时具备有效的C类安全生产考核合格证原件（证书上的单位名称须与投标单位商名称一致）；
（8）投标保证金凭证；
本项目资格审查所需原件按赣建招【2019】10号文执行，投标人在开标时提交有电子印章和二维码的营业执照、资质证书、建造师注册证书等电子证照（书）的数据电文复制件即可。
4、各投标人应认真阅读本招标文件及施工图纸、招标控制价，充分考虑施工图纸中存在的不确定因素及招标控制价中可能存在少算、漏算的风险因素，并将其费用列入投标报价中，无论是否存在少算、漏算的情况，结算中均不作调整。
5、投标人应当认真考虑自身投标报价风险以及中标后自身的经济承受能力，合理确定利润，自主编制投标报价。投标人不得盲目压价，低于成本恶性竞争。
6、投标文件格式具体详见“投标文件组成设置”
7、开标时须提供纸质标书一正三副，并加盖单位公章和法定代表人或委托代理人的印章或签字。
8、中标人在施工过程中派驻项目管理人员必须与投标文件中所承诺的人员相一致，派驻施工现场的机械配置应满足施工现场需要且不得低于投标文件中所承诺的标准，并报甲方审查后即组织进场施工，否则视同违约，业主单位有权对其进行处罚。
9、中标人包材料、包施工、包质量、包维修、包安全生产，在施工期间必须确保施工人员自身安全和施工现场设施物品的安全，若发生安全事故，由中标人承担全部责任。
10、中标人负责招标人光伏发电相关设施的报批手续的办理，协助招标人办理施工许可证。
11、本工程不得挂靠、不得转包，若私自转包和未经招标人同意违法分包，则招标人有权终止合同，不予退还履约保证金。如在投标过程中存在挂靠、弄虚作假等行为，招标人有权不予退还投标保证金，并取消投标或中标资格且由当地建设行政主管部门记违规一次。
12、材料供应要求：①材料和设备：由中标人包工包料，须经招标人和监理工程师签字认可后方可购买，且必须符合验收规范要求；②工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备，由中标人按照合同约定采购，经招标人确认单价后取代暂估价，调整合同价款；③凡中标人采购的主要材料，必须（经招标人及监理方确认并签字认可方可采购）并提供出厂合格证书及试验资料，按约定的品牌（、型号、规格、技术参数），坚决杜绝不合格材料进入施工现场，否则，招标人有权制止使用并追究投标人的违约责任；④中标人须提供主要设备和材料进行封样，作为验收依据。
13、施工注意事项
（1）中标人在施工过程中，照管工程及工程有关的材料、工程设备，做好现场成品保护工作，如没有发现做好产品保护，处罚1000元/次，在工程款中扣除；
（2）严格按照国家建筑施工规范和施工合同的要求，加强对施工现场的科学管理，做到安全生产、文明施工，减少扬尘、降低噪音，把影响和干扰办公的因素降低到最低程度。
（3）工程运输材料的车辆在单位内应限速通行，尽量避开上下班和用餐人流高峰，施工车辆应进行除尘清洗，确保环境卫生。
（4）建立安全生产责任制，严格按照操作程序进行生产，做好安全事故的预防工作。
（5）根据单位特殊要求，服从招标人要求的施工作业时间安排。
（6）本工程工期120日历天。中标人未按期竣工，延误工期每天扣罚结算3000元，限额为合同价格的 2 ％。
（7）确保做到项目负责人和八大员到场组织施工（每月不少于22天）。否则每少一天扣罚2000元，限额为合同总价的2%，以上罚款从工程进度款中直接扣除。
（8）签订合同时，不以任何理由更换项目负责人。如若提出更换，招标人则可视为我单位自动放弃中标权和不诚信守约，招标人有权没收我单位投标保证金。
（9）由于中标人施工工艺、施工方案等原因造成材料、人工、机械、管理、措施等的增加，合同价格不予调整。
（10）对工地现场管理混乱、不严格履行施工合同、出现目标失控的中标人，招标人将书面报告建筑行主管部门；
（11）中标人不得拖欠农民工工资，当发生农民工工作纠纷时（非甲方原因），施工单位应积极应对，及时处理。当纠纷干扰到招标人时，招标人可对中标人进行处罚，每干扰一次处罚人民币50000元，从工程款中扣除。
（12）由于中标人施工工艺、施工方案等原因造成材料、人工、机械、管理、措施等的增加，合同价格不予调整。
（13）中标人应按照招标人要求在规定时限内如实报送工程变更洽商结算、工程竣工结算。以上结算最终金额按照有关部门指定的审计机构或招标人委托的审计机构做出审计结论确认。工程竣工结算审计费用：工程结算审减率10%以内（含10%）由招标人承担，审减率超过10%，由成交供应商全额承担。
（14）中标人包材料、包施工、包质量、包维修、包安全生产，在施工期间必须确保施工人员自身安全和施工现场设施物品的安全，若发生安全事故，由中标人承担全部责任。
14、招标文件中的条款与说明有冲突，以本说明为准。
15、本工程资格审查方式采用资格后审。
16、本工程施工过程中要求项目负责人及八大员压证施工，直至工程完工止；

	12.1.2
	招标人设定的重大偏差内容及废标、无效标、拒收及评判标准
	重大偏差内容：
[bookmark: EBca41c588176b4b4486a88179c10aea3e]按《江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标评标办法》赣建招标[2017]1号执行
废标、无效标、拒收及评判标准：
[bookmark: EBdb4915ed6eca4a7e83b41ef763b7070d]1.未按规定加盖投标人公章及单位法定代表人印章；
2.未按规定格式填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清，影响评标。



