一、采购内容
（一）项目实施介绍
1、本项目选址为江西省峡江县林木良种场。该场具有较好的前期基础，土地属性为国有，本项目建设用地能够得到充分保障。
[bookmark: _GoBack]2、项目所在地具有良好的自然条件，峡江县地处北半球亚热带内，气候属中亚热带季风性湿润气候，雨量充沛、光照充足、四季分明，无霜期长；峡江县的气候属亚热带潮湿性季风气候，年均温17℃，年降水量1592.4毫米，非常适合植物生长。项目实施地位于国省道旁，交通四通八达；项目公用设施条件好，供水、供电、通信等基础设施完备。有项目用地权属清晰，符合地方用地发展规划。
3、距县城5公里，距高铁峡江站4公里，距105国道旁的水边汽车站4.5公里，105国道县乡公路从场部门口通过，交通十分方便。
4、植被现状：湿地松、鹅掌楸、杉木。
5、林分性质：成熟林。
（二）采购需求清单
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	一
	基地建设直接费用
	
	
	

	1
	林地清山、整地等
	亩
	270
	

	2
	苗木栽植盖遮阳网费用及铺除草垫
	
	
	

	2.1
	铺除草垫
	亩
	270
	

	2.2
	盖遮阳网
	平方米
	66600
	

	3
	抚育劳务
	亩
	270
	两年抚育，每年抚育两次

	4
	施肥劳务
	亩
	270
	

	5
	简易灌溉设备
	
	
	

	5.1
	林地滴灌
	亩
	270
	林地做滴灌设施，改造一个20万株育苗大棚，由简易大棚加遮荫网、智能监测系统。

	5.2
	大棚改造
	平方米
	2000
	

	二
	专用材料与劳务
	
	
	

	1
	林药种苗
	亩
	270
	每亩种植约500株/亩，一年生容器苗

	2
	肥料、农药、保水剂等相关材料
	亩
	270
	

	2.1
	农药
	亩
	273
	病害防治以代森锰锌、百菌清或多菌灵喷施2～3次。

	2.2
	肥料
	亩
	100
	采穗圃100亩栽植第二年后的2月下旬或3月上旬（叶芽萌动前），结合中耕，沟施复合肥（N-P2O5-K2O=16-16-16）1800 kg/hm2或枯饼肥2700 kg/hm2；6月和8月的中、下旬，各施以氮肥为主的追肥1次，用量为300 kg/hm2～375 kg/hm2

	
	
	亩
	170
	示范林地施有机肥1.5kg/穴+复合肥200 g/穴，

	2.3
	保水剂
	亩
	270
	

	3
	劳务支出
	
	
	

	3.1
	种苗繁育
	日
	150
	

	3.2
	示范林营建
	亩
	170
	

	3.3
	成效监测等必要劳务用工
	项
	1
	

	三
	技术培训、宣传、 差旅
	项
	1
	含宣传、培训、资料编写、印刷、差旅等，暂定8.8万元（投标供应商固定报价）。

	四
	技术咨询费
	项
	1
	包括方案编制、论证、成果使用、专家咨询、评审等，暂定5万元（投标供应商固定报价）。


[bookmark: _Toc1397360770_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1607663081_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1366689141_WPSOffice_Level3]（三）主要技术要求
1.山香圆优良品种采穗圃营建
（1）圃地准备
[bookmark: _Toc3709]宜选择坡度平缓（＜20°）、灌溉方便、交通便利的红壤、黄壤地区的丘陵、岗地，适合土壤为弱酸性。用遮光率50～70%的遮荫网搭荫棚，荫棚内空高约1.8m。铺设滴灌管带。
（2） 整地、挖穴
平坦区域（坡度＜15°）的圃地可采用全垦，坡度较大的区域（≥15°且＜20°），宜采用带状条垦，穴规格以40 cm×40 cm×30 cm为宜。
（3） 母株来源
采用山香圆优良品种（山香圆叶中有效成分含量符合中国药典饮片规定：本品按干燥品计算，含女贞苷（C33H40O18）不得少于 0.30%；含野漆树苷（C27H30O14）不得少于0.10%。）的繁殖材料经扦插培育的苗木。
（4） 栽植
①时间：10月初至翌年5月中旬，树液开始流动至新芽萌发前。
②密度：全垦地采用0.6m×0.6 m的株行距；条垦地株距宜采用0.6m～0.8m，行距与条垦带距一致（0.8 m～1.0 m）。
③苗木类型及规格：宜选用优良材料无性繁殖的1年生Ⅰ级苗木，大田扦插苗苗高＞50 cm、地径＞0.3 cm，容器扦插苗苗高＞30 cm、地径＞0.2 cm，组培苗苗高＞50 cm、地径＞0.3 cm。
④施基肥：每穴宜施有机肥300 g左右+复合肥200 g左右做基肥，施肥后回填15 cm左右的表土，与肥拌匀后，再回填10 cm左右表土。    
⑤栽植方法：裸根苗栽植前修除部分枝叶，保留约1/3叶片，将苗木栽植于隔离层上面，裸根苗栽正、压实、盖松土，培土至苗木原土痕以上2 cm左右，容器苗无需修除叶片，去袋（无纺布袋不去袋）、栽正、培土覆盖容器袋。
（5） 采穗圃管理
①水分管理：安装灌溉适时适量浇水。
②养分管理：栽植第二年后的2月下旬或3月上旬（叶芽萌动前），结合中耕，沟施复合肥（N-P2O5-K2O=16-16-16）1800 kg/hm2或枯饼肥2700 kg/hm2；6月和8月的中、下旬，各施以氮肥为主的追肥1次，用量为300 kg/hm2～375 kg/hm2，雨前或雨后撒施，也可叶面或根部喷施。
③除草及培蔸抚育：栽植当年的8月～9月，除草、培蔸，有条件的地方或劳动力缺乏的地方可铺黑色地布防草，每年施肥时培蔸1次即可。
④树体修枝整形：采穗圃定植后第2年起，每年秋冬季对植株进行平茬,高度不超过20 cm，提高穗条萌发数量和穗条质量。
⑤病虫害防治：山香圆虫害防治以非化学防治为主，采用悬挂黄板，诱虫器配合诱芯等方式；病害防治以代森锰锌、百菌清或多菌灵喷施2～3次。
（6） 穗条采集
①采集时间和次数：春、夏、秋、冬季均可扦插，在扦插前一天或扦插当天采穗。一年采集2次～3次。1月～4月采春插穗条，5月～6月采夏插穗条，9月～10月采秋插穗条，11月～12月采冬插穗条。具体时间依据当地气候条件、植株发育情况及枝条木质化程度而定。     
②采集部位及采集强度：春季采用去年木质化秋冬梢，秋季则采半木质化夏梢，冬季则采半木质化秋梢，采集枝条时应分布均匀，保持母株优良树形，夏秋季采集母株枝条总量的1/3～1/2为宜，冬春季可采集母株所有可用枝条，采集完枝条后割冠。
③采集穗条质量：采集穗条要求健壮、腋芽饱满、无病虫害，枝条处于半木质化至木质化之间，穗条上端保持要有1～2个腋芽。
[bookmark: _Toc1806456168_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1609084264][bookmark: _Toc168661324_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc280517397_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc399141862_WPSOffice_Level3]④采穗后管护：夏季采穗后结合围蔸培土挖双侧沟每株施复合肥0.1 kg左右，并防止采穗后病虫害发生。冬季割冠后在树蔸基部添加秸秆等覆盖物保温保湿。
2. 山香圆优良品种设施育苗
（1）扦插季节
[bookmark: _Toc24609]春、夏、秋、冬季均可扦插。以春、夏、秋为宜。—春季扦插时间一般在2月底3月初，夏季扦插时间一般在5月底6月初，秋季扦插时间在8月底9月初，冬季在11月初即可；宜当天制好插穗当天扦插完。
（2）扦插密度
[bookmark: _Toc25826]大田扦插育苗每平方米苗床约100支左右，平均每亩扦插40000支左右；容器袋扦插每容器袋扦插一根插穗，扦插密度每平方米苗床约250支左右，平均每亩扦插85000支左右。
（3）扦插方法
将插穗长的1/3～1/2插入基质中，露出上部腋芽或顶芽。插后分2次～3次浇透水，至插孔淤实，盖有3个丝的透明薄搭建中间高65 cm左右的拱形棚以封闭保持水分。
（4）搭建遮阳网
扦插前，宜用透光度70%-80%的遮荫网搭建荫棚，荫棚高度1.5 -2.0 m左右。
（5） 水分管理
扦插当天浇透水后，封膜保湿的情况下，根据土壤水分状况适时适量浇水。生根后，根据土壤水分状况适时适量浇水，不能积水。
（6） 覆盖物撤除
苗木生根后撤除薄膜，保留遮阳网。
（7） 养分管理
[bookmark: _Toc1988457092_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc646635883_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc795089621_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc966191186][bookmark: _Toc1936267067_WPSOffice_Level3]苗木开始高生长后，用0.2%～0.5%尿素或0.3%左右的过磷酸钙进行。
3. 山香圆林下栽植示范基地建设
（1） 林地清理
整地前全面清除林地内的林木、杂灌杂草，但应注意保护林地上的原生阔叶树和珍稀珍贵树种，将清理的林木、杂灌、杂草清出山场或环山水平堆放。林下种植需选择郁闭度在50%左右立地，开阔地带需加盖透光度50%的遮阳网。
（2） 密度设计
依据项目实施地块的地形地貌及经营目标，造林密度设计以株行距0.5m×0.5m、0.5m×1.0m、1.0m×1.0m为主，密度试验中设计0.5m×0.5m、0.5m×1.0m、0.75m×1.0m、1.0m×1.0m四种不同密度。
（3） 整地
全垦整地，穴规格为40cm×40cm×40cm；开穴时应尽可能将表土和心土分别堆放，以利表土回穴。
（4） 施基肥
在栽植前1个月，必须在种植穴中施入有机肥1.5kg/穴+复合肥200 g/穴，施肥后回填15cm左右的表土，与肥拌匀后，再回填10cm左右表土，施肥有机肥1～2吨/亩。
（5） 种苗
选用1年生容器扦插苗。
（6） 栽植
2024年选择在阴天栽植，以减少苗木失水。苗木栽植前需将容器浇透水，不易降解的容器必须剪开。苗木定植在穴正中，要求栽紧、栽实，覆土以超过苗木容器口上方1cm以上为宜。
（7） 补植
造林后应根据造林地上苗木成活状况和保存状况及时补植，补植应在造林季节进行。
（8） 抚育
定植当年，带垦和穴垦整地的造林地抚育2次，5月～6月1次，8月～9月1次，全垦的造林地8月～9月抚育1次，进行除草和松土，松土以不伤侧根为度；第2年，6月～7月除草及松土1次。按照“除早、除小、除了”的原则进行人工除草，松土时将植株四周表土培土。
（9） 施肥
栽植第2年开始，结合抚育进行适量施肥，每年追施肥两次。结合松土除草，种植当年5月～6月每株追施N、P、K养分为15：15：15的三元复合肥100g；秋季（9月）每株追施有机肥1kg。第二年起的追施肥量在头一年施肥总量基础上逐年增加20%。
挖环沟或双侧沟施肥，沟的宽度为10cm～20cm，深度为20cm～30cm，开沟距离植株20cm～30cm，肥料施入后，覆土盖好。
（10）修枝整形
种植后第2年开始，每年秋冬季时结合采收叶片从兜部以上枝干留1-2个节，对植株进行修剪，伐蔸留高不超过20cm ，抑制高生长，促进侧枝分枝以生产更多的穗条。以此同时，剪除贴地生长或生长茂密的侧枝，保持植株通透性，提高穗条质量。
（11）幼林管护
[bookmark: _Toc1199047841_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1727726977_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc32221][bookmark: _Toc14788]为防止人畜危害，有条件的地方在进入造林地的路口设置防护栏；加强森林防火，在村庄附近、主要路口设置森林防火宣传警示牌；加强对林业有害生物的监测与防治，做到早发现、早除治。追肥，8月下旬后，停止施用氮肥，适当施用磷肥和钾肥。
（四）成效监测
为体现项目实施效果，达到项目建设考核目标，项目需每年进行绩效监测调查。山香圆优良品种扦插采穗圃基地设置绩效监测样地6个，每个面积200 m²；山香圆优良品种林下栽植示范基地设置绩效监测样地3个，每个面积200 m²，每年11月份测产。
（5） 技术路线与研究方法
本项目以团队选育出的山香圆优良品种为基础，营建扦插采穗圃，为中药材山香圆原料林发展提供种质储备，为规模化扦插育苗提供优质穗条；开展设施育苗，实现对山香圆优良品种及配套育苗技术的规模化、标准化应用示范与辐射推广；建立林下栽植示范基地，为山香圆叶产业发展提供优良种质和技术支撑。

具体技术路线见下图：
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